

## 绵阳市水务（集团）有限公司二、三水厂输水主干管网提升改造工程 交通组织方案编制项目预询价公告

一、本项目由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，诚邀符合资格条件的供应商参与本项目的预询价。

### 二、项目概况：

采购人	绵阳市水务（集团）有限公司
项目名称	二、三水厂输水主干管网提升改造工程交通组织方案编制项目
施工地点	长虹大道（三水厂至安昌西路段）、临园路（顺河后街至长虹大道段）
项目概况	二、三水厂输水主干管网提升改造工程，全长约 7.1 公里。
质量要求	符合国家现行行业规范要求且达到国家标准要求，同时满足公安交管部门的相关要求。
工期要求	接到采购人通知后 15 个日历日内完成地勘阶段交通组织方案编制。根据项目进度再次接到采购人通知后，20 个日历日内完成施工阶段交通组织方案编制，并分别报送公安交管部门审批，直至审批通过，获准发布交通管制通告。
资金	企业自筹资金，已落实。

### 三、采购内容

阶段	服务类型	服务内容	备注
地勘阶段	交通组织方案编制	1、完成地勘阶段的交通组织方案编制，并通过公安交管部门审批，获准发布交通管制通告。 2、根据项目施工进度需求办理通告需求。	具体要求详见附件 1《技术标准和要求》
施工阶段	交通组织方案编制	1、完成施工阶段的交通组织方案编制，并通过公安交管部门审批，获准发布交通管制通告。 2、根据项目施工进度需求办理通告需求。	

### 四、项目要求

详见附件 1《技术标准和要求》，附件 2《合同主要条款》。

### 五、资格要求

（一）必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的供应商，提供营业执照副本复印件加盖鲜章。有健全的组织机构、完善的组织章程或管理制度，有固定的工作场所。

（二）须具备行政主管部门颁发的工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资质；需提供资质证书复印件加盖鲜章。

(三) 2022年1月1日至今，至少要有1个施工期交通组织方案编制项目业绩。提供合同和对应的交通管制通告或批复文件。

(四) 2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起的合同执行、售后服务等与合同相关的纠纷、仲裁或诉讼事项。

(五) 参加报价时必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供资料信息（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

(六) 本项目不接受联合体参加报价。

## 六、报价文件

详见附件3《报价文件格式要求》。报价文件需要严格按照附件3格式内容编制报价文件带★号必须提供。

## 七、报价文件递交截止时间及递交方式

(一) 报价文件递交截止时间：2025年7月7日16:00时前。

(二) 报价文件递交方式：PDF电子文件或图片文件夹压缩文件加盖单位公章后发送至指定邮箱 24224131000@qq.com，邮件名（即“主题”）请写交通组织方案编制项目报价文件，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要）。

## 八、联系方式：

采购人：绵阳市水务（集团）有限公司

地 址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四一六楼）

邮 编：621000

联系人：曾工

联系电话：0816-2242821

2025年7月2日

附件 1:

## 技术标准和要求

1. 资质条件:

- (1) 具有工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资质；
- (2) 2022 年至今，有至少 1 个施工期交通组织的业绩。

2、技术要求:

按照《城市道路交通组织设计规范》（GB/T36670-2018）执行。

3. 工作内容:

- (1) 完成施工期各个阶段的交通组织方案的编制，并报送公安交管部门审核；
- (2) 交通组织方案通过公安交管部门的审核，获准发布交通管制通告。
- (3) 根据项目施工进度，甲方如需多次发布交通管制通告，乙方予以办理通告审批。

4、编制的交通组织方案及交通管制通告需在公安交管部门及相关单位评审并确保通过。

附件 2:

## 合同主要条款

本合同甲方委托乙方就\_\_\_\_\_进行技术咨询，并支付咨询报酬。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

第一条 乙方进行技术咨询的内容、时间要求和方式:

1、咨询内容：地勘阶段交通组织方案编制、施工阶段交通组织方案编制。

2、咨询要求：符合国家现行行业规范要求且达到国家标准要求，同时满足交通行政主管部门的相关要求。

3、乙方在接到甲方通知后，15 个日历日内完成地勘阶段交通组织方案编制。待再次接到甲方通知后，20 个日历日内完成施工阶段交通组织方案编制，并分别报送公安交管部门审批，直至审批通过，获准发布交通管制通告。

4、根据项目施工进度，甲方如需多次发布交通管制通告，乙方予以办理通告审批。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作:

1、按照甲方要求，按工程进度需求编制交通组织设计方案。

2、协助甲方完成本合同项目交通组织方案编制及报批工作。

3、本合同项目 交通组织 方案设计评审后，负责补充、修改，并提供审定稿（电子文档 1 份，其中图纸部分应同时提供 CAD 版本，资质文档）给甲方。

4、乙方亲自完成本合同所委托咨询内容，不得转委托。

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项:

1. 提供技术资料:

- (1) 有关本合同项目的报批文件；
- (2) 有关本合同项目的基础性资料、背景资料等；
- (3) 本项目工程 交通组织方案设计所需资料。

2. 提供工作条件：项目现场查勘、研讨等过程中给予必要的配合。

第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1. 经协商一致，本项目技术咨询报酬总额(即包干价)为：人民币(大写)\_\_\_\_\_ (含税)，详见附件：报价明细表。本费用包括工程测量、方案会议、报告的编制、意见交换与报告修改、报告送审、报告修改与装订、专家评审费用、交通、会务费用等取得公安交管部门行政审批文件的一切费用。

2. 技术咨询报酬由甲方按以下方式支付乙方。

具体支付方式为：乙方提交的地勘阶段及施工阶段交通组织方案通过公安交通管理部门行政主管部门审批，并发布交通道路管制通告，待工程竣工通水后，由甲方一次性支付合同全部费用，不留尾款。

3、合同履行保证金

(1) 合同金额的 10%；人民币(大写)\_\_\_\_\_。

(2) 缴纳方式：经双方协商，乙方同意以现金转账的方式，从其基本账户中转至甲方指定账户。

(3) 退还方式：合同履行完毕无服务质量问题无息全额退还履约保证金。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

与本合同有关的资料，不得向第三方泄露。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1. 发生不可抗力；

2. 与本项目直接相关的国家政策发生重大变更，双方同意解除合同；

3. 双方认可的其他事项。

第八条 违约责任：

1. 甲方应按本合同约定的金额和支付期限向乙方支付费用，每逾期支付一天，应承担逾期违约金（逾期违约金按照逾期支付的金额按中国人民银行活期同期利率计算），且乙方提交成果资料的时间顺延。

2. 因乙方原因，延误了成果资料交付时间，每延误一天，应减收该项目应收费用的千分之二。

3. 因乙方提供的成果资料最终未取得行政主管部门审批文件，甲方不予支付本合同技术咨询报酬费用。

4. 乙方未在合同规定期限内完成交付《交通组织方案编制》的，应及时向甲方通报，说明情况；甲方未在乙方规定时间内提供涉及甲方单位需提供的资料，乙方完成报告的时间相应顺延。

5. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的 30%。

6. 乙方交付成果资料后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第九条 合同文件构成

.....

第十条 争议的解决

.....

附件：报价明细表

附件 3:

报价文件格式要求

响应文件请按照本附件格式要求提供，应包括以下内容：

- ★（1）报价函（见模板）。
- ★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人资格），有健全的组织机构、完善的组织章程或管理制度，有固定的工作场所。
- ★（3）类似业绩。提供合同和对应的交通管制通告或批复文件。
- ★（4）相关资质文件。需提供资质证书复印件加盖鲜章。
- ★（5）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起的合同执行、售后服务等与合同相关的纠纷、仲裁或诉讼事项。
- ★（6）参加报价时必须为未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供资料信息（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
- ★（7）该项目为服务类项目，报价人应满足预询价文件“附件 1 技术标准和要求”中每项技术要求，并对此作出响应并加盖单位公章。

## 报价函（模板）

致：绵阳市水务（集团）有限公司

我公司全面研究了贵公司的\_\_\_\_\_项目的预询价文件及相关资料。能满足预询价文件“附件1 技术标准和要求”中每项技术要求。经研究，我方报价如下：

我方\_\_\_\_\_项目报价（含税）¥\_\_\_\_\_元，其中：地勘阶段交通组织方案编制项目报价（含税）¥\_\_\_\_\_元；施工阶段交通组织方案编制项目报价（含税）¥\_\_\_\_\_元。接到采购人通知后，地勘阶段交通组织方案编制（不超过15个日历日）\_\_\_\_个日历日内完成，根据项目进度，再次接到采购人通知后，施工阶段交通组织方案编制（不超过20个日历日）\_\_\_\_个日历日内完成，价格包含但不限于工程测量、方案会议、报告的编制、意见交换与报告修改、报告送审、报告修改与装订、专家评审费用、交通、会务费用等取得公安交管部门行政审批文件的一切费用。

单位名称：（盖章）

年 月 日